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Overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte  

 

De ondergetekenden: 

 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE GELDERLAND  

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51468751 en 

zetelende aan de Markt 11 te (6811 CG) Arnhem, te dezen op grond van het op datum van 

ondertekening van deze overeenkomst geldende Algemeen reglement mandaat en ondermandaat 

A/PR01 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de programmamanager Y. Tieleman, handelend ter 

uitvoering van een in mandaat genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 

hierna ook te noemen “de Provincie”; 

 

En 

 

De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente RHEDEN 

Zetelende te De Steeg, aan de Hoofdstraat 3, hierna ook te noemen “de Gemeente”; 

 

Gezamenlijk te noemen: Partijen.  

 

Overwegende dat: 

- Het bezit en gebruik van elektrische voertuigen snel groeit en er hierdoor een toenemende 

behoefte is aan laadinfrastructuur in de openbare ruimte; 

- Elektrisch rijden bijdraagt aan een schonere lucht, minder geluidoverlast, minder 

energieverbruik en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen; 

- Elektrisch rijden hiermee bijdraagt aan gemeentelijke en provinciale doelstellingen op het 

gebied van energie, klimaat en duurzaamheid; 

- E-rijders die niet beschikken over parkeerruimte op eigen terrein afhankelijk zijn van 

laadinfrastructuur in de openbare ruimte; 

- Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte; 

- Elektrisch rijden door netwerkbeheerder Liander wordt gestimuleerd; 

- De Provincie gemeenten in Gelderland wil faciliteren voor de verdere uitbreiding van de 

publieke laadinfrastructuur in Gelderland door het in samenwerking met de provincie 

Overijssel via een openbare Europese aanbesteding aan gaan van een samenwerking met 

een Charge Point Operator (CPO) die in Gelderse gemeenten Laadpalen kan realiseren en 

exploiteren; 

- Op 9 juni 2015 een Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’ in 

werking is getreden die de verdere ontwikkeling van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur 

beoogt te stimuleren en de Provincie vanuit deze Green Deal medefinanciering voor de 

verdere uitrol van publieke laadinfrastructuur wil organiseren; 

- De Gemeente door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst deel gaat nemen 

aan deze aanbesteding.  
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Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

  Aanvraag: Verzoek aan de CPO voor het plaatsen van een Laadpaal 

waarmee elektrische voertuigen in de openbare ruimte 

kunnen opladen; 

  Aanbestedende dienst: De provincie die uitvoering zal geven aan de aanbesteding 

voor het aangaan van een samenwerking met een Charge 

Point Operator (CPO) die in Gelderse gemeenten Laadpalen 

kan realiseren en exploiteren. De Provincie en provincie 

Overijssel komen nog nader overeen hoe zij de rol van 

Aanbestedende dienst voor de Gemeente – al dan niet 

gezamenlijk – zullen invullen. De Gemeente wordt hiervan op 

de hoogte gebracht; 

  Concessieovereenkomst: De overeenkomst die de Aanbestedende dienst namens de 

Gemeente aangaat met één CPO waarin de condities en 

voorwaarden, waaronder Exclusiviteit, voor het plaatsen en 

Exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte zijn 

opgenomen; 

CPO: De partij of consortium van partijen aan wie de 

Concessieovereenkomst wordt gegund en die 

verantwoordelijk is of zijn voor het realiseren en Exploiteren 

van één of meerdere Laadpalen voor haar eigen rekening en 

risico; 

 

  Elektrisch voertuig: Een voertuig dat geheel of gedeeltelijk door een elektromotor 

wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd 

wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt 

opgeladen door middel van een voorziening buiten het 

voertuig; 

  Exclusiviteit:  De CPO heeft tijdens de Plaatsingstermijn het alleenrecht én 

de plicht een of meerdere Laadpalen te plaatsen wanneer 

wordt voldaan aan de locatie- en aanvraagvoorwaarden zoals 

opgenomen in de bijlage 1. Exclusiviteit geldt voor één of 

meerdere Laadpalen ongeacht het aantal sockets op één 

netaansluiting met een maximale capaciteit van 3x35A en 

vermogen van 22 kW; 

  Exploitatie: De activiteiten voor o.a. maar niet limitatief het beheren, 

onderhouden en adequaat oplossen van storingen aan 

Laadpalen om de Laadpalen in stand te houden; 

  Exploitatietermijn:  De termijn waarin de CPO het recht en de verplichting heeft 

om te voorzien in de Exploitatie van Laadpalen. De 

Exploitatietermijn start na ondertekening van de 

concessieovereenkomst en duurt 10 jaar met optionele 

verlenging van tweemaal 1 jaar; 
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Green Deal:  De Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische 

Laadinfrastructuur’; 

 

Laadprijs: De prijs die de CPO in rekening brengt bij 

laadpasdienstverleners voor het gebruik van de Laadpaal; 

 

Laadpaal: Een voorziening waar Elektrische voertuigen kunnen opladen, 

conform de nationale en internationale standaarden voor 

stekkers en betaalsystemen voor interoperabel laden, inclusief 

alle daarbij behorende en achterliggende installaties.  

 

Laadinfrastructuur locatie: Locatie in de openbare ruimte waar de CPO de Laadpaal of 

Laadpalen plaatst, aangevuld met één of meer 

parkeerplaatsen bestemd en ingericht voor het opladen van 

elektrische voertuigen. Tot de Laadinfrastructuur locatie 

behoort ook de aanwezige bebording; 

 

  Plaatsingstermijn: De termijn waarbinnen de CPO de Exclusiviteit heeft om op 

basis van Aanvragen Laadpalen te plaatsen in de openbare 

ruimte. De Plaatsingstermijn start na de ondertekening van de 

concessieovereenkomst en duurt 3 jaar met optionele 

verlenging van 1 jaar; 

  Plankaart openbare  Kaart van de Gemeente waarop mogelijke Laadinfrastructuur  

  laadinfrastructuur: locaties zijn aangewezen, met als doel de doorlooptijd van 

aanvraag tot realisatie van de Laadinfrastructuur locaties te 

versnellen. 

 

Artikel 2. Doel overeenkomst 

 

2.1 Het vastleggen van afspraken tussen de Gemeente en de Provincie voor het door de 

Provincie uitvoeren van een aanbesteding en contractmanagement ten behoeve van 

het realiseren en Exploiteren van Laadpalen in de openbare ruimte van de Gemeente 

voor rekening en risico van een CPO. 

 

Artikel 3. Machtiging voor Europese aanbesteding en aanvragen (subsidie)bijdragen 

 

3.1 Het college van B&W en de Burgemeester van de Gemeente verleent door 

ondertekening van deze overeenkomst de  Provincie en provincie Overijssel mandaat 

en volmacht om namens de Gemeente: 

A een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van en namens 

alle deelnemende gemeenten voor het aangaan van een Concessieovereenkomst;  

B een gunningsbesluit te nemen; 

C de Concessieovereenkomst te tekenen. 

 

 Van mandaat en volmacht kan enkel gebruik gemaakt worden indien en voor zover De 

Provincie en of provincie Overijssel als Aanbestedende dienst is aangemerkt en dit 

aan de Gemeente is medegedeeld.  

3.2 Het college van B&W en de Burgemeester van de Gemeente verleent door 

ondertekening van deze overeenkomst de Provincie mandaat en volmacht om 

namens de Gemeente het contractmanagement met de CPO te voeren gedurende de 

looptijd van de Concessieovereenkomst. 
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3.3 Het college van B&W en de Burgemeester van de Gemeente verleent door 

ondertekening van deze overeenkomst de Provincie mandaat en volmacht om 

namens de Gemeente aanvragen te doen voor financiële bijdragen, waaronder in 

ieder geval een bijdrage Green Deal. 

 

Artikel 4. Taken en verantwoordelijkheden van de Provincie 

De Provincie draagt voor eigen rekening en risico zorg voor: 

 

4.1 Het bewerkstelligen dat  - al dan niet - in samenwerking met provincie Overijssel 

namens (o.a.) de Gemeente een Europese aanbesteding wordt uitgevoerd voor het 

selecteren van één CPO voor het realiseren en Exploiteren van Laadpalen binnen 

Overijsselse en Gelderse gemeenten en dat namens de Gemeente een 

gunningsbesluit wordt genomen. Hierbij spant de Provincie zich in voor een start van 

de Plaatsingstermijn en Exploitatietermijn op 1 januari 2018. De provincie brengt de 

gemeente tijdig (is één maand voor het einde van het jaar) op de hoogte indien deze 

datum niet gehaald dreigt te worden. 

 

4.2 Het informeren van de Gemeente over het resultaat van de Europese aanbesteding, 

de voorgenomen gunning en de definitieve datum van de start en looptijd van de 

Plaatsingstermijn en Exploitatietermijn. 

 

4.3 Het opstellen en na definitieve gunning namens de Gemeente ondertekenen van een 

adequate Concessieovereenkomst, waarin de locatievoorwaarden zoals opgenomen 

in Bijlage 1 en het aanvraag- realisatieproces zoals opgenomen in Bijlage 2 zijn 

verwerkt.  

 

4.4 Het voeren van het contractmanagement namens de Gemeente met de CPO 

gedurende de volledige looptijd van de Concessieovereenkomst. 

 

4.5 Het organiseren en verkrijgen van de financiële middelen voor het verstrekken van 

een éénmalige financiële bijdrage per gerealiseerde Laadpaal in de deelnemende 

Gemeente aan de CPO waarmee de Laadprijs wordt gereduceerd, onder andere door 

een aanvraag te doen voor de Green Deal en de benodigde private bijdrage te 

organiseren. De Provincie verzorgt mede voor de Gemeente de aanvraag van de 

Rijksbijdrage uit de Green Deal en gaat hiervoor een bestuursovereenkomst aan met 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

4.6 Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat gedurende de Plaatsingstermijn op 

beperkte schaal het recht verleend wordt aan andere aanbieders om Laadpalen te 

realiseren binnen de aan de CPO verleende Exclusiviteit, bijvoorbeeld maar niet 

limitatief ten behoeve van innovatie. Realisatie van Laadpalen van andere aanbieders 

op beperkte schaal kan alleen plaatsvinden na overleg tussen en met instemming van 

de Gemeente en de Provincie. 

 

4.7  Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat het realiseren van 

laadvoorzieningen via zogenoemde ‘verlengde private aansluitingen’ aangesloten op 

een bestaande netaansluiting buiten de aan de CPO verleende Exclusiviteit valt 

evenals het realiseren van laadpleinen en (snel)laadinfrastructuur op een 

netaansluiting met een capaciteit groter dan 3x35A. 

 

4.8 Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat Laadpalen van andere CPO’s die 

zijn aangevraagd voor ingang van de Plaatsingstermijn wel geplaatst worden en 

daarmee buiten de verleende Exclusiviteit vallen.  
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4.9 Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat de Plaatsingstermijn een looptijd 

heeft van drie (3) jaar met een optionele verlenging van één (1) jaar. Indien binnen de 

Plaatsingstermijn alle beschikbare Laadpalen geplaatst zijn eindigt de 

Plaatsingstermijn.  

 

4.10 Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat binnen de (optioneel verlengde) 

Plaatsingstermijn  de CPO 1500 Laadpalen kan realiseren in alle deelnemende 

Gelderse gemeenten en dit optioneel uitgebreid kan worden met 500 Laadpalen mits 

hiervoor de financiering is verzekerd. 

 

4.11 Het kosteloos ondersteunen van de Gemeente bij het opstellen van een Plankaart 

openbare laadinfrastructuur, zo mogelijk voordat de aanbesteding is gegund. Het staat 

de Gemeente vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. 

 

4.12  Het in de Concessieovereenkomst vastleggen dat op verzoek van de Gemeente de 

CPO verplicht is om op kosten van de CPO binnen 3 maanden na afloop van 

Exploitatietermijn de Laadpaal te verwijderen en de Laadinfrastructuur locatie in de 

originele staat te herstellen. 

 

4.13 Het informeren van en afstemming met de Gemeente over voortgang tijdens de 

aanbestedingsprocedure en het contractmanagement met de CPO gedurende de 

Plaatsingsperiode.  

 

4.14 Vrijwaring van aansprakelijkheid jegens de Gemeente met een maximum van 1 

miljoen Euro vast te leggen in de Concessieovereenkomst met de CPO.  

 
Artikel 5. Taken en verantwoordelijkheden van de Gemeente 

De Gemeente draagt voor eigen rekening en risico zorg voor:  

 

5.1 Het om niet beschikbaar stellen van de Laadinfrastructuur locatie(s) met inachtneming 

van de voorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage 1. De realisatie van de 

Laadinfrastructuur op aanvraag geschiedt in opdracht van de Gemeente, waardoor de 

Gemeente geen precario zal heffen en geen kosten en/of leges in rekening zal 

brengen voor het doorlopen van de aanvraagprocedure van een Laadpaal en de 

procedure voor het verkeersbesluit. Voor overige procedures, zoals maar niet 

uitsluitend een graafvergunning, kunnen wel kosten in rekening worden gebracht bij 

de CPO. 

 

5.2 Het beoordelen van de Laadinfrastructuur locatie(s), conform het aanvraag- en 

realisatieproces zoals opgenomen in Bijlage 2.  

 

5.3 Het verlenen van toestemming aan de CPO voor het realiseren en Exploiteren van 

Laadpalen op de door de Gemeente goedgekeurde Laadinfrastructuur locaties 

conform het aanvraag- en realisatieproces beschreven in Bijlage 2. 

  

5.4 Indien nodig het voeren van een procedure voor een verkeersbesluit. Middels het 

verkeersbesluit bestemt de Gemeente ten minste één en bij voorkeur twee 

parkeerplaatsen op de Laadinfrastructuur locatie uitsluitend voor het opladen van 

elektrische voertuigen. In het geval dat de Gemeente een verkeersbesluit voor één 

parkeerplaats neemt heeft de Gemeente de verplichting om een verkeersbesluit te 

nemen voor de tweede parkeerplaats indien het gebruik van de Laadpaal daar 

aanleiding toe geeft.  

  



 

6 

 

 

5.5 Het inrichten van ten minste één en bij voorkeur twee parkeerplaatsen op de 

Laadinfrastructuur locatie door het plaatsen van het juridisch correcte verkeersbord 

(E4 of E8) met onderbord waarop is aangegeven dat de parkeerplaats(en) zijn 

bestemd voor het ‘Alleen opladen elektrische voertuigen’ binnen 5 werkdagen nadat 

de CPO een Laadpaal heeft opgeleverd. De Gemeente kan optioneel het 

verkeersbord en onderbord gelijktijdig met het plaatsen van de Laadpaal door de CPO 

laten plaatsen zonder aanvullende kosten voor de Gemeente. Na plaatsing van het 

verkeersbord en onderbord door de CPO vervalt het eigendom hiervan aan de 

Gemeente. Indien de Gemeente één parkeerplaats inricht, is zij verplicht ook de 

tweede parkeerplaats in te richten indien het gebruik van de Laadpaal daar aanleiding 

toe geeft. Indien gewenst kan de Gemeente de inrichting van de Laadinfrastructuur 

locatie aanvullen met een markering. 

 

5.6 Het toegankelijk houden en onderhouden van de Laadinfrastructuur locaties zelf. 

 

5.7 Het, binnen de grenzen van haar competentie, verzorgen van toezicht en 

parkeerbeheer volgens het op de betreffende Laadinfrastructuur locatie geldende 

regime. Daarnaast zal de Gemeente bevorderen dat andere toezichthoudende, 

beherende en handhavende instanties op een constructieve wijze reageren indien er 

op een niet correcte wijze gebruik gemaakt wordt van een Laadinfrastructuur locatie. 

 

5.8 Het vergoeden van een bijdrage van maximaal € 500,- exclusief BTW aan de 

Provincie per Laadinfrastructuur locatie. De Provincie stelt na de aanbesteding de 

definitieve bijdrage per Laadinfrastructuur locatie vast. De Gemeente en de Provincie 

maken werkafspraken over een periodieke afrekening van deze bijdrage.  

 

Artikel 6. Eigendom en overdracht  

 

6.1 Partijen onderkennen dat de door de CPO gerealiseerde Laadpalen door natrekking 

juridisch eigendom van de Gemeente kunnen worden. Partijen zullen in hun 

onderlinge rechtsverhoudingen - gedurende de looptijd van deze overeenkomst - de 

Laadpalen echter beschouwen en behandelen als het eigendom van de CPO.  

 

6.2 Aan het einde van de looptijd van de Exploitatietermijn vervalt het eigendom van de 

Laadpalen aan de Gemeente. De Provincie verwerkt in de Concessieovereenkomst 

dat op verzoek van de Gemeente de CPO verplicht is om op kosten van de CPO 

binnen 3 maanden na afloop van Exploitatietermijn de Laadpaal te verwijderen en de 

Laadinfrastructuur locatie in de originele staat te herstellen. De CPO wordt in dit geval 

eigenaar van de (verwijderde) Laadpalen. Tot het moment van eventuele verwijdering 

dient de CPO verantwoordelijk te blijven voor het adequaat functioneren van de 

Laadpaal conform de Concessieovereenkomst. De Provincie en de Gemeente 

overleggen tijdig voor het einde van de Exploitatietermijn over het al dan niet 

verwijderen van de Laadpalen, met de ambitie om daarin met alle gemeenten 

collectief op te trekken. 

 

Artikel 7. Looptijd en beëindiging 

 

7.1 Deze overeenkomst treedt – zo nodig met terugwerkende kracht na ondertekening 

door beide partijen – in werking op moment van aanvang aanbesteding, zijnde de 

datum van de publicatie van de aanbesteding, en eindigt na het verstrijken van de 

Exploitatietermijn van de Concessieovereenkomst, zoals bedoeld in Artikel 1 van deze 

overeenkomst. De Provincie informeert de Gemeente over de publicatiedatum van de 



 

7 

 

aanbesteding. De overeenkomst eindigt zonder dat een nadere schriftelijke opzegging 

nodig is. Stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is uitgesloten.  

 

7.2 De Gemeente en de Provincie monitoren en evalueren ten minste eens per twee jaar 

de onderlinge samenwerking. 

 

Artikel 8. Tussentijdse wijzigingen 

 

8.1 Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is afgesloten zodanig 

 wijzigen, dat in redelijkheid niet van één of van beide Partijen gevergd kan worden dat 

de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen met elkaar in overleg om 

in de geest van de bestaande overeenkomst nadere afspraken te maken.   

 

8.2 Wijzigingen zijn alleen van kracht indien zij schriftelijk door Partijen zijn 

overeengekomen. 

 

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht 

  

 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

9.2  Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de overeenkomst wordt bij uitsluiting 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij 

Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te: 

 

Arnhem, d.d. 10-07-2017   De Steeg, d.d. ….. - …………….. - 2017 

Provincie Gelderland     Gemeente Rheden 

 

 

 

     

……………………...................    ………………………………………. 

  

Naam: Y. Tieleman     Naam:  

Functie: programmamanager Energietransitie, Functie:  

 provincie Gelderland 

 
  



 

8 

 

Bijlage 1 – Locatievoorwaarden  

De Provincie draagt zorg voor het verwerken van de voorwaarden genoemd in deze bijlage in de 

Europese aanbesteding voor het selecteren van één CPO. De voorwaarden bestaan uit: 

1. Typen laadlocaties 

2. Aanvraagvoorwaarden 

3. Locatievoorwaarden 

4. Kenmerken Laadpaal 

5. Afwijkingen op aanvraag- en locatievoorwaarden 

6. Verplaatsen en verwijderen van de Laadinfrastructuur locatie 

 

Ad 1. Typen laadlocaties 

In de CPO overeenkomst neemt de Provincie de volgende typen laadlocaties op: 

a. Paal volgt auto: bij verzoek voor een laadlocatie van een EV-rijder. Bewoners of forenzen 

kunnen bij de CPO een verzoek indienen voor een laadlocatie. De voorwaarden hiervoor zijn 

uitgewerkt onder Ad 2. en Ad 3. van deze bijlage. 

b. Basis op orde: om te komen tot een gedegen basisinfrastructuur van laadlocaties kan ook in 

gemeentekernen (met minimale grootte van 1.000 inwoners) waar nog geen 

Laadinfrastructuur locatie aanwezig is per kern maximaal één basis op orde laadpaal 

geplaatst worden. Deze Laadinfrastructuur locaties worden door de CPO tegen dezelfde 

bijdrage van de Gemeente geplaatste en geëxploiteerd als bij ‘paal volgt auto’. Basis op orde 

laadpalen worden naar verwachting beperkt gebruikt waardoor in heel Gelderland maximaal 

50 basis op orde locaties mogelijk zijn. Met dit aantal kunnen alle kernen waar nog geen 

openbare Laadinfrastructuur locatie is voorzien van een basis op orde laadlocatie. 

c. Strategische locaties: plaatsing van een laadpaal zonder aanvraag van een EV-rijder 

(bijvoorbeeld voor locaties waar veel bezoekers komen). Deze paal wordt bijvoorbeeld 

geplaatst naar aanleiding van een wens van een gemeente, een (groep) ondernemer(s), een 

buurtinitiatief of op voorstel van de CPO met instemming van de gemeente. Voorwaarde 

hierbij is dat er op deze locatie aantoonbaar behoefte aan een laadpaal is. Bij het aantonen 

van de laadbehoefte kan de Plankaart openbare laadinfrastructuur een hulpmiddel zijn. 

Uitgangspunt is dat deze laadpalen tegen dezelfde bijdrage van de Gemeente geplaatst en 

geëxploiteerd worden als bij ‘paal volgt auto’. Indien de CPO in alle redelijkheid en billijkheid 

kan aantonen dat hier minder of geen transacties te verwachten zijn, of de kosten voor het 

realiseren van deze locatie onredelijk hoog zijn, dan kan de CPO de betreffende 

initiatiefnemer een voorstel doen voor eventuele meerkosten aanvullend op de eenmalige 

bijdrage per Laadinfrastructuur locatie.  

 

Ad 2. Aanvraagvoorwaarden voor ‘paal volgt auto’ 

De CPO heeft de verplichting een Laadinfrastructuur locatie te realiseren indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

a. Aantoonbare behoefte aan te tonen door een aanvraag van een bewoner of forens (minimaal 

20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie) die een Elektrisch voertuig in bezit of 

gebruik heeft dan wel krijgt.  

b. De Gemeente kan ook een Aanvraag indienen met daarbij een gedegen motivatie waaruit 

onderbouwd blijkt dat van de te plaatsen Laadpaal structureel gebruik gemaakt gaat worden.  

c. Indien er binnen een loopafstand van circa 250 meter al een Laadinfrastructuur locatie van de 

CPO dan wel een andere aanbieder aanwezig is, wordt aan de hand van het gebruik bepaald 

of een extra Laadinfrastructuur locatie noodzakelijk is. Als vuistregel geldt hierbij dat een 

Laadpaal met twee vaste gebruikers aanleiding is voor het realiseren van een nieuwe 

Laadinfrastructuur locatie. 

d. De aanvrager (bewoner of forens) beschikt niet over een eigen terrein waarop een elektrische 

auto middels een eigen aan te brengen laadvoorziening kan worden opgeladen. In overleg 

tussen de Gemeente en de CPO kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. 
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Ad 3. Locatievoorwaarden voor ‘paal volgt auto’ 

a. Indien op een beoogde Laadinfrastructuur locatie een parkeerregime actief is kan dit van 

toepassing blijven naar keuze van de Gemeente. Eventueel vigerend of toekomstig 

parkeerbeleid vrijwaart de CPO niet van het plaatsen van het realiseren van een Laadpaal op 

de betreffende locatie.  

b. De Laadpaal staat op grond in eigendom van de Gemeente.  

c. De Laadinfrastructuur locatie wordt gerealiseerd binnen een loopafstand van circa 250 meter 

van het adres van de aanvrager. 

d. De Laadinfrastructuur locatie ligt op een afstand van maximaal 25 meter van een 

hoofdelektriciteitskabel waarop de netaansluiting gerealiseerd kan worden. Indien de 

gemeente een laadinfrastructuur locatie aandraagt die buiten 25 meter van een 

hoofdelektriciteitskabel ligt, overlegt de CPO over de meerwerkkosten met de gemeente. De 

gemeente beslist al dan niet akkoord te gaan met de meerwerkkosten of te zoeken naar een 

alternatieve locatie. 

e. Een aanrijdbeveiliging wordt geplaatst op advies van de netbeheerder. Uitgangspunt is dat er 

Laadinfrastructuur locaties worden gekozen waarbij geen aanrijbeveiliging nodig is. De kosten 

voor het realiseren van een aanrijdbeveiliging zijn voor rekening van de CPO. 

 

Ad 4. Kenmerken van de Laadpalen  

a. De Laadpaal wordt geleverd in de kleur grijs. 

b. De Laadpaal beschikt over twee laadpunten. 

c. De Laadpaal is aangesloten op het elektriciteitsnet via een eigen netaansluiting. 

d. De Laadpaal is geschikt voor smart charging, waarvoor wordt aangesloten bij de 

uitgangspunten van ElaadNL. 

 

Ad 5. Afwijkingen op aanvraag- en locatievoorwaarden en kenmerken van de Laadpaal 

a. Het is mogelijk een Laadinfrastructuur locatie te plaatsen die afwijkt van de aanvraag- en 

locatievoorwaarden benoemt in punt Ad 1 t/m Ad 3. Over de realisatie van een dergelijke 

Laadinfrastructuur locatie vindt overleg plaats tussen de CPO en de Gemeente. De basis van 

dit overleg is een locatievoorstel, met daarbij een overzicht van de afwijkingen op de 

aanvraag- en locatievoorwaarden.  

b. Indien de CPO afwijkt van de vooraf bepaalde toegestane Laadinfrastructuur locaties dienen 

zij bij de Gemeente een voorstel in ter goedkeuring van de Gemeente.  

c. Indien er voor een andere locatie wordt gekozen op voorstel van de Gemeente zijn eventueel 

aanvullende kosten ten opzichte van de oorspronkelijke kosten voor rekening van de 

Gemeente. De CPO levert hiervoor indien nodig een prijsopgave.  

 

Ad 6. Verplaatsen en verwijderen van Laadpalen tussentijds voor het einde van de 

exploitatietermijn 

a. De kosten voor het verwijderen of verplaatsen van een Laadpaal worden gedragen door de 

initiatiefnemer – hetzij de Gemeente, hetzij de CPO – tenzij daarover nadere afspraken 

worden gemaakt. 
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Bijlage 2 Aanvraag- en realisatieproces 

Het aanvraag- en realisatieproces voor het realiseren van Laadpalen bestaat uit de volgende stappen: 

 Stap 1 – Aanvragen voor het realiseren van een Laadpaal 

 Stap 2 – Toetsen aanvraag aan aanvraagvoorwaarden 

 Stap 3 – Uitwerken locatievoorstel 

 Stap 4 – Goedkeuren locatie 

 Stap 5 – Nemen verkeersbesluit 

 Stap 6 – Realiseren laadpaal 

 

Het aanvraag- en realisatieproces wordt als resultaat van de aanbesteding op basis van deze stappen 

in verder detail uitgewerkt.  

 

Stap 1. Aanvragen voor het realiseren van een Laadpaal 

 Aanvraag voor een Laadpaal vindt digitaal plaats waarbij de Gemeente en Aanvrager inzicht 

hebben in de voortgang van het aanvraag- en realisatieproces. 

 

Stap 2. Toetsen aanvraag aan aanvraagvoorwaarden 

 De CPO dient de aanvraag binnen 3 werkdagen na ontvangst te toetsen aan de 

aanvraagvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1.  

 In het geval een aanvraag aan de voorwaarden voldoet heeft de CPO de verplichting een 

voorstel voor de locatie van de Laadinfrastructuur locatie uit te werken. 

 

Stap 3. Uitwerken locatievoorstel 

 De CPO werkt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een Aanvraag een voorstel voor de 

locatie van de Laadinfrastructuur locatie uit. Indien de Gemeente een plankaart voor 

Laadinfrastructuur locaties heeft opgesteld, wordt er door de CPO gekozen voor één van de 

vooraf bestemde Laadinfrastructuur locaties. Waar nodig vindt overleg met de Gemeente 

plaats, waaraan de Gemeente als vanzelfsprekend meewerkt. Hierbij wordt aangegeven of er 

sprake is van eventuele afwijkingen op de locatievoorwaarden of beleid van de Gemeente. 

 Indien de Gemeente een Plankaart openbare laadinfrastructuur heeft uitgewerkt kiest de CPO 

in beginsel een locatie die is opgenomen in deze plankaart. De CPO kan hier gemotiveerd van 

afwijken en communiceert de motivatie hiervoor met de Gemeente. 

 

Stap 4. Goedkeuren locatie 

 Indien de Gemeenten een Plankaart openbare laadinfrastructuur heeft opgesteld en de 

voorgestelde locatie overeenkomt met een locatie op de Plankaart openbare 

laadinfrastructuur, stemt de gemeente normaliter binnen 2 werkdagen en uiterlijk binnen 5 

werkdagen in met het betreffende locatievoorstel.  

 De Gemeente besluit binnen 10 werkdagen na ontvangst over het al dan niet goedkeuren van 

een locatievoorstel en overlegt hierover met de CPO.  

 Indien de Gemeente het locatievoorstel goedkeurt, heeft de CPO de verplichting voor de 

plaatsing en Exploitatie van de Laadpaal tot het einde van de Exploitatietermijn. 

 De CPO voert een schouw uit, het is aan de Gemeente om op voorstel van de CPO bij deze 

schouw aanwezig te zijn.  

 

Stap 5. Nemen verkeersbesluit 

 Indien de Gemeente akkoord is met het locatievoorstel dient de Gemeente indien nodig zorg 

te dragen voor het nemen van een verkeersbesluit om 1 of 2 parkeerplaatsen bij de Laadpaal 

te bestemmen voor het ‘alleen opladen van elektrische voertuigen’. 

 De Gemeente dient indien nodig te zorgen voor publicatie van het verkeersbesluit binnen 15 

werkdagen nadat een akkoord is gegeven op het locatievoorstel.  

 Nadat de bezwaartermijn is verstreken informeert de Gemeente de CPO binnen 3 werkdagen 

en uiterlijk binnen 5 werkdagen over het al dan niet onherroepelijk zijn van het verkeersbesluit. 

Indien de Gemeente geen verkeersbesluit neemt – of al genomen heeft op basis van de 
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Plankaart openbare laadinfrastructuur – informeert de Gemeente de CPO hierover op het 

moment dat de Laadinfrastructuur locatie door de Gemeente is goedgekeurd (stap 4). 

 In het geval een verkeersbesluit niet onherroepelijk is geworden treden de Gemeente en CPO 

in overleg over het vervolg.  

 

Stap 6. Realiseren laadinfrastructuur locatie  

 De CPO dient te zorgen voor het plaatsen van de laadpaal binnen 15 werkdagen nadat de 

CPO is geïnformeerd dat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.  

 De Gemeente zorgt voor het plaatsen van bebording op de Laadinfrastructuur locatie binnen 5 

werkdagen nadat de Laadpaal door de CPO is opgeleverd, indien de Gemeente er voor kiest 

om de bebording niet door de CPO te laten plaatsen. 

 

Informatie en communicatie 

 De Gemeente verwijst voor het aanvragen van een openbare laadinfrastructuur locatie op 

haar website naar de website (aanvraagportal) van de CPO. 

 Via de website kan de aanvrager van de Laadpaal de voortgang volgen.  

 De Gemeente verkrijgt door middel van door de CPO te verstrekken inloggegevens toegang 

tot de website waarmee de Gemeente inzicht krijgt in de status van de ingediende aanvragen 

voor een Laadpaal in de Gemeente. 

 De CPO dient te zorgen voor proactieve communicatie met de aanvragers en de Gemeente 

over de voortgang van het realisatieproces. Anderzijds mag de CPO een proactieve 

communicatie en medewerking vanuit de Gemeente verwachten. 

 
 
 


